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строительство коттеджей
                   Приведенные цены на строительство дома являются ориентировочными, могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от цен поставщиков, а также от возможных условий непосредственно при строительстве.

	наименование работ
	ед.            изм.
	цена       (руб)

	1.  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
	 
	 

	РАЗБИВКА, ПЛАНИРОВКА, ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
	м2
	50

	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ
	м3
	500

	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА ГЛУБИНУ 300 мм ВРУЧНУЮ
	м2
	200

	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
	м3
	320

	ПЕСЧАНАЯ ПОДСЫПКА (ПОДУШКА 10-15 СМ)
	м2
	120

	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОДУШЕК ВРУЧНУЮ
	м3
	250

	ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТЯЖКА
	м2
	200

	РУЛОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (ОДИН СЛОЙ) 
	м2
	230

	УКРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ДОСКАМИ, УСТРОЙСТВО БОКОВОЙ ОПЛУБКИ ПРИ ЗАСЫПКЕ
	м2
	250

	2.  ФУНДАМЕНТ
	 
	 

	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДОК НА ГРУНТЕ ИЗ ГОТОВОГО БЕТОНА С ПОДАЧЕЙ ВРУЧНУЮ ВЯЗКОЙ АРМАТУРЫ
	м3
	1 900

	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ И ПОДУШЕК ФУНДАМЕНТОВ С УКЛАДКОЙ И ВЯЗКОЙ АРМАТУРЫ, СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ ДОСОК И ПРИГОТОВЛЕНИЕМ БЕТОНА ВРУЧНУЮ
	м3
	2 300

	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА.
	м3
	900

	БЕТОНИРОВАНИЕ НЕКРАТНЫХ МЕСТ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ БЕТОНА, СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ
	м3
	2 300

	ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ф до 300 мм С УСТАНОВКОЙ АЦ ТРУБ, ВЯЗКОЙ И УСТАНОВКОЙ АРМАТУРНОГО КАРКАСА, ПРИГОТОВЛЕНИЕМ И ЗАЛИВКОЙ БЕТОНА
	п.м.
	2 150

	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ БЕТОНА, СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ (ПЕРЕМЫЧКА)
	м3
	2 550

	АРМИРОВАННАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА ПОД ШТУКАТУРКУ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА
	м3
	1 200

	ОБМАЗОЧНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА БИТУМОМ С РАЗОГРЕВОМ СМЕСИ
	м2
	100

	ОКЛЕЕЧНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ 2-х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА С НАКЛЕЙКОЙ ГОРЕЛКОЙ
	м2
	380

	УСТАНОВКА ГОТОВЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ
	шт
	350

	БЕТОНИРОВАНИЕ ЧАШИ БАССЕЙНА ТОЛЩ. 300 мм С АРМИРОВАНИЕМ И УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ОПАЛУБКИ, И ПРИЕМОМ ГОТОВOГО БЕТОНА
	м3
	5 500

	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА (В ГРУНТЕ С ВЫСТАВЛЕНИЕМ ОПАЛУБКИ ДО 0.5 М НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ, АРМИРОВАНИЕ, БЕТОНИРОВАНИЕ)
	м3
	1 900

	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА (С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОПАЛУБКИ НА ВСЮ ВЫСОТУ ФУНДАМЕНТА, АРМИРОВАНИЕ, БЕТОНИРОВАНИЕ)
	м3
	2 300

	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКРУГЛЁННОЙ ОПАЛУБКИ
	м2
	300

	ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЖБЛОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ БЕТОНОМ
	м3
	1 900

	МОНТАЖ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ С ТЕХНИКОЙ
	м3
	850

	3.  ПЕРЕКРЫТИЯ

	МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ (БЕЗ УЧЁТА ТЕХНИКИ)
	шт
	450

	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ (ОПАЛУБКА, АРМИРОВАНИЕ, БЕТОНИРОВАНИЕ)
	м2
	900

	ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЖПЛИТНЫХ ШВОВ РАСТВОРОМ
	п/м
	130

	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ (ОПАЛУБКА, АРМИРОВАНИЕ, БЕТОНИРОВАНИЕ) С ПОВЫШЕНИЕМ ЭТАЖНОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ K=1,2
	м2
	1 700

	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ (БРУС)
	м2
	320

	НАСТИЛ ПОЛОВОЙ ДОСКИ
	м2
	350

	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ПОТОЛКА 
	м2
	320

	ПОДШИВКА ПОТОЛКА ВАГОНКОЙ ОТКРЫТАЯ
	м2
	380

	ПОДШИВКА ПОТОЛКА ВАГОНКОЙ СКРЫТАЯ
	м2
	310

	4.  СТЕНЫ

	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН 
	м3
	1 800

	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН   (0,5 кирпича)
	м2
	250

	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН   (1 кирпич)
	м2
	480

	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН   (1,5 кирпича)
	м2
	950

	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН   (2 кирпича)
	м2
	1 200

	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПЕНОБЛОКОВ
	м3
	1 600

	КЛАДКА СТЕН ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА
	м2
	850

	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА (ТОЛЩИНА 0,5М)
	м3
	2 000

	КЛАДКА ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА (1/2)
	м2
	450

	МОНТАЖ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК
	шт.
	320

	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН (АРМАТУРА, ОПАЛУБКА, БЕТОНИРОВАНИЕ) С ПОВЫШЕНИМ ЭТАЖНОСТИ К=1,2
	м2
	2 500

	КЛАДКА ДЫМОХОДОВ И ВЕНТ. ТРУБ (ОДИН КАНАЛ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 Х 250)
	п/м
	950

	КЛАДКА ДЫМОХОДОВ И ВЕНТ. ТРУБ (НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ ДОБАВЛЯЕТСЯ)
	п/м
	450

	КЛАДКА СТОЛБОВ КИРПИЧНЫХ
	п/м
	800

	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН С КРЕПЛЕНИЕМ УТЕПЛИТЕЛЯ ГРИБКАМИ
	м2
	140

	ОТДЕЛКА СТЕН КАМНЕМ
	м2
	800

	КЛАДКА СТЕН ИЗ БРУСА
	м2
	870

	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЁТКИ ПОД СТЕНЫ
	м2
	300

	ОБТЯЖКА ОБРЕШЁТКИ ПЛЁНКОЙ
	м2
	30

	ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЖСТЕННОГО ПРОСТРАНСТВА УТЕПЛИТЕЛЕМ
	м2
	150

	ОБШИВКА СТЕН ВАГОНКОЙ
	м2
	450

	ВЫСТАВЛЕНИЕ ОБРЕШЁТКИ ПОД САЙДИНГ
	м2
	280

	ОТДЕЛКА СТЕН САЙДИНГОМ
	м2
	400

	5.  ЛЕСТНИЦЫ

	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (ОПАЛУБКА, АРМИРОВАНИЕ, БЕТОНИРОВАНИЕ):
	 
	договор. 

	ПЛОЩАДКА
	м2
	2 800

	СТУПЕНЬ
	шт.
	1 400

	ПОВОРОТНАЯ СТУПЕНЬ
	шт.
	1 650

	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ:
	 
	договор. 

	ПЛОЩАДКА
	м2
	1 400

	СТУПЕНЬ ПРЯМАЯ
	шт.
	1 100

	СТУПЕНЬ ПОВОРОТНАЯ
	шт.
	1 500

	УСТАНОВКА ПЕРИЛ С БАЛЯСИНАМИ
	п/м
	1 700

	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ШИРИНОЙ 1 М:
	 
	 

	ПЛИТКОЙ
	шт.
	650

	КАМНЕМ
	шт.
	800

	ДЕРЕВОМ (ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ)
	шт.
	1 250

	6.  КРОВЛЯ

	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ КРОВЛИ ПРОСТОЙ 
	м2
	850

	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
	м2
	200

	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЁТКИ
	м2
	120

	УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ
	м2
	140

	НАСТИЛ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА     
	 
	 

	 - ЕВРОШИФЕР
	м2
	140

	 - МЕТАЛОЧЕРЕПИЦА
	м2
	210

	  - МЯГКАЯ КРОВЛЯ
	м2
	350

	  - ЧЕРЕПИЦА
	м2
	490

	ВРЕЗКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ
	шт
	450

	УСТАНОВКА МАНСАРДНЫХ ОКОН
	шт
	1 700

	МОНТАЖ СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДИНЕНИЯ
	м2
	630

	ПОДШИВКА ВЕТРОВОЙ ПЛАНКИ - ПРЯМАЯ
	п/м
	120

	ПОДШИВКА ВЕТРОВОЙ ПЛАНКИ - КОСАЯ
	п/м
	270

	ПОДШИВКА САЙДИНГОМ ПОЛОК (ДО 80 СМ)
	п/м
	430

	МОНТАЖ ВОДОСТОКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
	п/м
	230

	МОНТАЖ ВОДОСТОКОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
	п/м
	190

	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ОТЛИВОВ, БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ
	п.м.
	360

	7.  ФАСАД

	МОНТАЖ ЛЕСОВ
	м2
	120

	ДЕМОНТАЖ ВЫСОТНЫХ ЛЕСОВ
	м2
	40

	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ФАСАДА
	м2
	390

	ОШТУКАТУРИВАНИЕ РУСТОВ ПРЯМЫХ
	п/м
	180

	ОШТУКАТУРИВАНИЕ РУСТОВ ЗАКРУГЛЁННЫХ
	п/м
	245

	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УГЛОВ
	п/м
	130

	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ
	п/м
	430

	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУСТОВ ИЗ ПЕНОПЛЕКСА ПРЯМЫХ 
	п/м
	200

	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУСТОВ ИЗ ПЕНОПЛЕКСА ЗАКРУГЛЁННЫХ
	п/м
	230

	ПОКРАСКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
	м2
	260

	ПОКРАСКА РУСТОВ
	п/м
	180

	ПОКРАСКА ОТКОСОВ
	п/м
	150

	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУСТА НА ЦОКОЛЕ
	п/м
	350

	ОБЛИЦОВКА РУСТА ПЛИТКОЙ
	п/м
	380

	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ
	шт
	230

	УСТАНОВКА ПРИСТЕННЫХ ПЛАНОК
	п/м
	190

	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ШЛИФОВКОЙ ПОД СТАРИНУ И ПОКРЫТИЕМ ЛАКАМИ
	м
	510

	8.  ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ

	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ
	п/м
	160

	БЕТОНИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОД СВЕТИЛЬНИКИ
	шт
	450

	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ВОКРУГ ДОМА (ГЛУБИНА 2М)
	п/м
	1 700

	УКЛАДКА ТРУБ ПОД ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ
	п/м
	270

	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА
	кольцо
	1 400

	УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ (КОПКА, ПОДСЫПКА, УКЛАДКА)
	м2
	480

	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ - ПРЯМОЙ
	п/м
	280

	УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ -ЗАКРУГЛЁННЫЙ
	п/м
	320

	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ВДОЛЬ ОТМОСТКИ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
	п/м
	250

	ПЕРЕКАПЫВАНИЕ ЗЕМЛИ С УДАЛЕНИЕМ МУСОРА И СОРНЯКОВ (1 РАЗ)
	м2
	240

	УСТРОЙСТВО ГАЗОНА (ПОДСЫПКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ, ТРАМБОВАНИЕ, ПОСЕВ ТРАВЫ)
	м2
	140

	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА ГАЗОНЕ
	шт
	480

	УКЛАДКА КАМНЯ НА ПОДПОРНУЮ СТЕНКУ 
	м2
	610

	УСТАНОВКА ВОДОПРИЁМНИКОВ
	шт.
	950

	9.  КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	подготовительные работы.

	Устройство защитных покрытий полов,стен,оконных и дверных проемов
	м2
	120

	Устройство лесов и подмостей с демонтажем
	м2
	150

	Вывоз мусора с погрузкой в бункер(без стоимости доставки бункера)
	8 м3
	1850

	Демонтаж покрытия кровли
	м2
	от 250

	10.  СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА

	Установка стропильных ног
	м2
	380

	Обустройство хребта"
	п.м
	250

	Устройство ендовы
	п.м
	310

	Установка мауэрлата
	п.м
	280

	Установка опорных стоек, балок
	п.м
	250

	Противоветровая фиксация стропильных ног
	шт.
	180

	11.  ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

	Устройство под кровельные гидроизоляции
	м2
	52

	Устройство контр обрешётки
	м2
	130

	Устройство обрешетки
	м2
	130

	Укладка цементно-песчаной черепицы
	м2
	420

	Укладка боковой черепицы
	п.м
	300

	Укладка коньковой черепицы
	п.м
	390

	Укладка хребтовой черепицы
	п.м
	520

	Устройство примыкания кровли к стенам
	п.м
	280

	Устройство ендовы
	п.м
	580

	12.  МОНТАЖ КРОВЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ    

	Устройство обрешетки
	м2
	130

	Устройство пароизоляционного барьера (слой по обрешетке)
	м2
	52

	Устройство контр обрешётки
	м2
	130

	Устройство сплошного основания из ОСП или фанеры
	м2
	330

	Устройство гидроизоляционного ковра по сплошному основанию
	м2
	220

	Укладка мягкой черепицы
	м2
	380

	Укладка мягкой черепицы по коньку
	п.м
	275

	Укладка мягкой черепицы по хребту
	п.м
	345

	Устройство примыканий к стенам
	п.м
	225

	Укладка мягкой черепицы по ендове
	п.м
	390

	13.  МОНТАЖ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

	Устройство пароизоляционного барьера (слой по стропилам)
	м2
	52

	Устройство контр обрешётки
	м2
	130

	Устройство обрешетки
	м2
	130

	Монтаж листовой металл черепицы
	м2
	250

	Монтаж карнизных, коньковых, хребтовых, ендовы, торцевых планок
	п.м
	350

	Монтаж планок примыканий
	п.м
	370

	14.  МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ   (ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ФАЛЬЦ). 

	Изготовление кровельных картин из листовой стали на объекте
	м2
	75

	Изготовление костыльных, капельных, ветровых, коньковых, хребтовых планок и планок примыкания из листовой стали на объекте
	п.м
	150

	Монтаж готовых кровельных картин
	м2
	520

	Монтаж готовых костыльных и капельных планок
	п.м
	200

	Монтаж готовых ветровых, коньковых, хребтовых планок и планок примыкания
	п.м
	480

	Устройство ендовы
	п.м
	520

	15.  МОНТАЖ МЕДНОЙ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ (ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ФАЛЬЦ). 

	Изготовление кровельных картин из листовой стали на объекте
	м2
	90

	Изготовление костыльных, капельных, ветровых, коньковых, хребтовых планок и планок примыкания из листовой меди на объекте
	п.м
	190

	Монтаж готовых кровельных картин
	м2
	720

	Монтаж готовых костыльных и капельных планок
	п.м
	250

	Монтаж готовых ветровых, коньковых, хребтовых планок и планок примыкания
	п.м
	670

	Устройство ендовы
	п.м
	690

	16.  МОНТАЖ ФИНСКОЙ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ   

	Изготовление капельных, ветровых, коньковых, хребтовых планок и планок примыкания из листовой стали на объекте
	п.м
	150

	Монтаж готовых кровельных картин
	м2
	300

	Монтаж готовых капельных планок
	п.м
	200

	Монтаж готовых ветровых, коньковых, хребтовых планок и планок примыкания
	п.м
	480

	Устройство ендовы
	п.м
	520

	17.  УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ

	Монтаж плитного утеплителя между стропилами толщиной 200мм
	м2
	260

	Дополнительная подшивка из доски или бруска
	м2
	180

	18.  МОНТАЖ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

	Монтаж желоба в кровле (для фальцевой кровли)
	п.м
	550

	Монтаж подвесного желоба
	п.м
	480

	Монтаж водосточных труб
	п.м
	330

	19.  КАРНИЗЫ, СВЕСЫ

	Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов
	м2
	200-500

	Облицовка карнизных и фронтонных свесов доской (кроме твердых пород дерева)
	м2
	310

	Окраска доски за три раза
	м2
	160

	 20.  МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ  (ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ФАЛЬЦ).

	Монтаж снегозадержателей
	м.п.
	550

	Монтаж ограждений
	м.п.
	750

	Установка мансардных окон
	шт.
	2900-5000

	Установка окладов мансардных окон
	шт
	1400-3100

	21.  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

	Подготовительные работы.
	 
	 

	Обработка пиломатериала защитным составом за 1 раз
	м3
	600

	Устройство лесов и подмостей с демонтажем
	м2
	150

	Вывоз мусора с погрузкой в бункер(без стоимости доставки бункера)
	8 м3
	1850

	Штукатурно-малярные работы.
	 
	 

	Стены.
	 
	 

	Грунтование стен
	м2
	60

	Установка "маяков"
	м2
	120

	Штукатурка стен готовыми смесями (толщиной до 30мм)
	м2
	360

	Оклейка стен армирующей сеткой (малярной)
	м2
	90

	Подготовка стен под оклейку обоями (шпатлевание 2 слоя + шлифовка)
	м2
	380

	Подготовка стен под окраску (шпатлевание 2 слоя + финиш паста +шлифовка)
	м2
	480

	Оклейка стен обоями (стандартная)
	м2
	120

	Окраска стен за три слоя (однотонная)
	м2
	180

	Потолки.
	 
	 

	Грунтование потолков
	м2
	80

	Установка "маяков"
	м2
	120

	Штукатурка потолков готовыми смесями (толщиной до 10мм)
	м2
	480

	Оклейка потолков армирующей сеткой (малярной)
	м2
	110

	Подготовка потолков под окраску одноуровневых
	м2
	410

	Подготовка потолков под окраску многоуровневых и криволинейных
	м2
	дог.

	Окраска одноуровневых потолков краской за три раза однотонная
	м2
	220

	Окраска многоуровневых или криволинейных потолков за три слоя
	м2
	дог.

	22.  ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

	Стены.
	 
	 

	Облицовка стен гипсокартонными листами двухслойная с устройством каркаса из оцинкованных профилей по системе Тиги-Кнауф
	м2
	720

	Облицовка криволинейных стен ГКЛ двухслойная
	м2
	1280

	Устройство перегородки из ГКЛ на металл каркасе с обшивкой два слоя с каждой стороны
	м2
	890

	Обшивка стен доской типа "вагонка" "имитация бруса" и др. с изготовлением обрешетки
	м2
	920

	Потолки.
	 
	 

	Устройство потолков ГКЛ по металл каркасу одноуровневых
	м2
	620

	Устройство потолков ГКЛ по металл каркасу криволинейных
	м2
	1100

	Устройство потолков ГКЛ по металл каркасу двухуровневых
	м2
	960

	Облицовка потолков доской типа "вагонка" "имитация бруса" и др. с изготовлением обрешетки
	м2
	980

	Монтаж подвесных потолков типа "Армстронг"
	м2
	520

	Монтаж реечных подвесных потолков
	м2
	560

	Полы.
	 
	 

	Устройство выравнивающей стяжки из пескобетона толщ до 40мм с армированием стальной сеткой
	м2
	420

	Устройство наливных самовыравнивающихся полов толщ до 10мм
	м2
	340

	Устройство основания под паркет из фанеры на стяжку
	м2
	240

	Циклевка, шлифовка фанерного основания с применением машин (без стоимости аренды машин и расходных материалов)
	м2
	92

	Укладка штучного паркета на клее простая (Шпилько забивной пистолет)
	м2
	от 320

	Укладка штучного паркета на клее сложная (Шпилько забивной пистолет)
	м2
	дог.

	Укладка массивной доски в разбежку на замках
	м2
	600

	Укладка массивной доски в разбежку (клей + само рез)
	м2
	от 920

	Циклевка, шлифовка, лакирование паркета или массивной доски(без стоимости аренды машин и расходных материалов)
	м2
	от 180

	Установка плинтусов
	п.м.
	82

	Двери, окна.
	 
	 

	Установка дверного блока в проем
	шт
	от 1200

	Установка дверных откосов (доборов)
	п.м.
	180

	Установка наличника
	п.м.
	90

	Установка дверной фурнитуры (замки, защелки, доводчики и др.)
	шт
	450

	Установка подоконников
	шт
	от 350

	Монтаж оконных блоков
	м2
	от 620

	Плиточные работы.
	 
	 

	Облицовка стен плиткой или керамогранитом
	м2
	880

	Установка декоративного бордюра
	п.м.
	590

	Резка плитки под углом 45 град. с одной стороны
	п.м.
	390

	Облицовка стен мозаикой на сетке
	м2
	1180

	Затирка швов
	м2
	150

	Укладка напольной плитки или керамогранита
	м2
	от 390

	23.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	Сборка и монтаж вводного, учетно-распределительного или этажного щита
	шт
	от 2200

	Монтаж скрытой электропроводки (без устройства штроб)
	п.м.
	от 30

	Монтаж скрытой электропроводки в гофро трубе
	п.м.
	от 45

	Установка подрозетника или распред.коробки в кирпичную или бетонную стену (со сверлением стены алмазным инструментом)
	шт
	250

	Установка розетки или выключателя
	шт
	300

	Монтаж светильников
	шт
	от 250

	Подключение кухонной вытяжки (с монтажными работами)
	шт
	от 1200

	Устройства заземляющего контура
	шт
	от 1800

	24.  САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

	Монтаж трубопроводов канализации
	п.м.
	120

	Монтаж трубопроводов холодного и горячего водоснабжения
	п.м.
	90

	Монтаж трубопроводов отопления в защитной гофротрубе
	п.м.
	150

	Монтаж радиатора
	шт
	от 2000

	Установка смесителя
	шт
	от 950

	Установка душевой кабины
	шт
	от 3000

	Установка ванны
	шт
	от 3200

	Установка унитаза, биде
	шт
	от 1200

	Установка раковины
	шт
	от 1100



                     Строительство дома, коттеджа - это понятие комплексное, так как представляет собой полный цикл услуг - от предварительных набросков, выполненных в соответствии с пожеланиями заказчика, до конечной сдачи готового коттеджа под ключ. Во время выполнения работ по отделке коттеджей происходит постоянное согласование действий с клиентом, так что внести изменения возможно практически на любом этапе. Помимо разработки внешнего вида помещений, нашей задачей является и точная планировка всех, даже самых мелких деталей. Все претензии и пожелания заказчика выясняются в процессе работы, что позволяет исключить их появление, когда работа уже закончена.
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